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2023년도 HiVE사업 휴먼케어서비스과 실습실 구축 과업지시서

 1. 과업 개요

❍ 과 업 명 : 2023학년도 HiVE사업 휴먼케어서비스과 실습실 구축

   ❍ 과업개요 : 사진촬영실 및 VR 촬영 교육 환경 콘텐츠 제작환경  

           및 개선된 PBL 및 발표 환경 설치구축

   ❍ 사업금액 : 146,500,000원(부가세포함)

 2. 과업 목적

❍ 2023학년도 HiVE사업 지역특화학과 정규교육과정 운영을 위함

   ❍ 상품촬영실/ VR실 물품에 원활한 작동을 위한 시스템 연결 설치

❍ 안전한 전기 공급을 위한 외부전기공사

   ❍ 보다 높은 교육 집중을 위한 인테리어 환경개선

   

 3. 과업 기간

❍ 계약 체결일로부터 30일 이내(물품납품제외)

 4. 과업 주요내용

    ❍ 사진촬영실 및 VR실에 납품된 PBL/사진촬영/VR시스템 등을   

   통합 운영할 수 있도록 한다.

❍ 안전한 전기 공급을 위해 외부전기는 배전반을 설치 공급한다.

❍ 사진촬영실 및 VR실에서의 보다 높은 교육환경 개선을 위한 

       인테리어 작업을 한다.



4-1 일반사항

1) 본 사업에서 진행하는 “2023학년도 HiVE사업 지역특화학과 스마트 메타  

  버스 촬영 놀이터 실습실 구축”에 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 요  

청서에 의하여 수행하여야 한다.

2) 본 요청서에 규정한 내용으로 설치 및 인테리어 작업이 이루어 져야 하  

며,기술적인 운영상  문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 규격서에 명기되어 있는 장비에 대하여 규격서 및 요청서에 명시된 기  

능을 통합 운영될수 있도록 연결하여 하고 일부 시스템의 소프트웨어   

등록증및 기술지원 확약서를 담당 부서에 제출하여야 한다.

4-2 설치 및 인테리어

1) 설치되는 제품 등은 요청서의 규격과 성능을 만족하거나 그 이상이어야  

한다.

2) 계약사는 시스템 설치 및 인테리어 공사 전에 발주기관과 실시설계를   

위한 현장실사를 진행 하여야 하며, 제반경비는 계약사 부담으로 한다.

3) 계약사는 계약된 장비의 설치, 시험 및 인터페이스를 기설치 운용

중인 네트워크와 연결하여 현행 업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

4) 계약사는 규격에 명시된 설치 및 인테리어 내용에 부합하는지 추후 검  

수를 받아야 하며 미달시에는 검수자가 만족할수 있도록 조치를 해야하  

고 이에 소요되는 제반경비는 계약사에서 지불한다.

 5. 물품 상세내역 

  ❍  유아교육 모의유치원실 및 교육환경개선 설치 및 인테리어  
        첨부 규격서 참조

01000. 각종 시스템 연결설치
02000. 전기공사
03000. 인테리어

  01000. 각종 시스템 연결설치

 1.  기본 내용 
     1) 규격서에 명시된 각종 시스템이 원활하게 통합운영되도록 설치한다.
     2) 강의용/토론용/회의용/발표용/확인용 다양한 용도에 이용될수 있도록 설치
     3) 인테리어 공사를 하기 전에 각종 케이블등이 수납되어 공사후 노출을 최대한 억제하여야 한다.
     3) 본 요청서(시방서)에 규정한 내용으로 설치가 이루어져야 하며, 기술적인 운영상 문제가 발생하지 

않도록 하여야 한다.
     4) 규격서에 명기되어 있는  주요장비에 대하여 구성 및 호환성에 이상이 없어야 하며  운영프로그램의 

경우  소프트웨어 등록증 및 기술지원 확약서를 담당자에게 제출하여야 한다.

 2.  상세내용 
    1)  제품 규격서 에 명시되어 있는 모든 기능을 충족해야 한다.
        - PBL 시스템 및 VR실 , 사진촬영실은 각각 통합운용한다.
        - VR 실습실은 규격서에 규정한대로 오큘러스 케스트 4세트를 설치 운용할수 있어야 한다.
        - 오큘러스 케스트 는 규정된 랩탑이 납품설치 되어야 한다.
        - VR컨텐츠는 규격서에 있는 제품을 설치 운용한다.
        - 강사 및 학생PC의 멀티미디어 장비등과 자체 기능 컨트롤을 위한 소프트웨어를 설치해야 한다. 
           (VR시스템, PBL시스템, 원격제어 및 각 PC 자료 및 전원관리등)
        - 사진촬영은 3CH 전동영사막/조명세트/반사판등 사진촬영에 필요한 제반장치를 규격서에 맞추어  

   설치 한다.
        - VR실에 전자칠판 및 PBL 장비 연결로 자체 교육 및 강의실과의 연계가 가능하게 한다.
        
    2) 각종 케이블 및 커넥터
         - 제품규격서에 명시되어있는 각종시스템 자체 및 기기간  연결을 위한 각종 케이블을 연결한다.
         - 각종 케이블은 인테리어 마무리전에 모두 설치되어야 하며 노출을 최대한 억제한다.
         - 규격서 명시외에도 필요 및 성능개선에 따른 연결 케이블 및 각종 컨넥터를 발주기관의 허락  
            을 득하여 설치할수 있다.

    3) 본 요청서(시방서)에 규정한 내용으로 설치가 이루어져야 하며, 기술적인 운영상 문제가 발생하지   
       않도록 하여야 한다.



02000. 전기공사

1. 기본 내용

1) 안전 및 원할한 전기 공급을 위해 외부전기를 강의실에 분전반을 설치한다.
  2) 규격서에 명기되어 있는  주요장비에 대하여 구성 및 호환성에 이상이 없어야 한다.

2. 상세 내용

1) 전선관 

   - 1종 금속 제가용 전선관 :28mm 방수 ,박스 커넥터 28mm 방수

     - 폴리에틸렌 난연케이블 : 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ 
2) 배선용 차단기 : MCCB 3P 50A

3) 분전반 : Main 4P 50A

  4) 본 요청서(시방서)에 규정한 내용으로 설치가 이루어져야 하며, 기술적인 운영상 문제가 발생하지     
     않도록 하여야 한다.
 

03000. 인테리어 

1. 일반사항

  1) 본 과업의 명칭은 “2023학년도 HiVE사업 지역특화학과 스마트 메타버스 촬영놀이터 실습실 구축”

이라 칭한다.

  2) 본 과업은 도면,제안서,내역 사항을 계약 내용에 따라 작업을 착수하여야 하며, 착수시 발추처의 확

인을 득하여 진행한다.

  3) 공사의 시행에 따른 기존 시설물의 이전,재설치가 필요한 경우 발주처와 협의를 거처 공사에 반영

하여야 한다.

  4) 설계변경의 조건

    4-1 : 공사 계획의 변경으로 인하여 과업 범위가 변경될 때

    4-2 : 기타 발주처가 필요하다고 인정될 때

    4-3 : 과업의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우

    4-4 : 공사용역의 금액의 사업비가 과도하게 감소,초과될 경우

  5) 본 과업은 공사에 적용되는 관계법규 및 기술,건설표준품셈, 공사 과업지시서에 의거 수행한다.

2. 상세내용

  VR 실

  1) 가설공사 : 기존 설치물, 복도,엘리베이터등 공사범위에 해당,이용 되는공간은 보양 작업을 진행한다.

  2) 경량, 목공사 : 차음벽체 신설

  3) 금속창호 공사 : 시스템방음문

  4) 도장공사  : PUTTY작업/ 벽면페인트

  5) 바닥공사 : 바닥, 카펫타일

  6) 수장공사 : VR 내부 흡음재시공 / 시인작업

  7) 전기통신공사  : 등가구, 전열통신 배열

  8) 가구공사:  붙박이 하부장 제작설치

   사진촬영실

  1) 가설공사 : 기존 설치물, 복도,엘리베이터등 공사범위에 해당,이용 되는공간은 보양 작업을 진행한다.

  2) 경량, 목공사 : 매립벽체 하지틀조성, 전면 전자칠판 매립 벽체조정

  3) 가구 공사 : 수납장, 화장대, 락커장

  4) 도장공사  : PUTTY작업/ 벽면페인트

  5) 바닥공사 : 바닥PVC 타일

  6) 수장공사 : 암막커튼,사인작업

  7) 전기통신공사  : 등가구, 전열통신 배열

  공통사항 : 마감재료 상세 스펙 및 컬러는 반드시 발주처의 확인을 득한 후 진행한다.



 6. 검수 및 시험 운영

❍ 본 과업내역의 모든 규격을 충족(동등하거나 그 이상의 규격이

어야 함)해야 하며, 발주기관이 수치상 확인 할 수 있는 문서를 

제시해야 한다.

❍ 현장 확인으로 규격 및 성능 확인이 어려운 경우 계약 상대자

는 관련 증빙서류 제출 또는 검수 및 시험운영을 위한 시나리

오를 작성하여 발주기관 입회하에 테스트를 진행한다.

 7. 하자·유지보수 및 기술지원

❍ 계약 상대자가 납품한 물품의 무상 하자보수는 검수 완료일로

부터 1년으로 한다.

❍ 계약 상대자는 무상 하자보수 기간 중에 납품한 물품의 장애로 

인한 부품 교체 시 순정 품(정품)으로 교체를 해야 하고, 교체 

시 발주기관의 감독 입회하에 실시를 해야 한다

❍ 정상작동을 못시키는 경우 발주기관에 그 원인과 사유, 처리계

획을 통보하고 그 기간 동안 대체장비를 제공하고, 장애에 대

한 원인 규명과 재발 방지를 위한 조치를 취해야 한다.
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스마트 메타버스 콘텐츠 공작실 / 

VR실 구축

제품사양서 및 강의실 인테리어 보수공사

2023.  6.
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총괄표 및 제품사양서
※ 참고사항
  - 제시된 사양(또는 모델)의 동일 제품일 것.
  - 무상하자보증기간 : 검사완료일로부터 1년 
  - 입찰시 제조사 공급증명원 및 기술지원확약서 프로그램 라이센스 증명서 원본 제출    
    품목(1번 일부 품목 해당) 
  *유첨 제품사양서 참조.

No 품목 규격 단위 수량 비고

1 공사설치 VR 촬영실 / 가상 스튜디오 교실 2

2 전기공사 외부전기 교실 2

3 인테리어 VR 실1교실 / 사진촬영스튜디오 1교실 식  1

4

5

6

7

8

9

10
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품목번호

Item No

품      목

Item

규 격

Spec.

단위

Unit

수량

Q'ty

1 공사설치 VR실습실/사진촬영실 교실 2

상 세 규 격

 

   1. VR 실습실 

       

     1-1 VR 실습용 시스템 설치 

      HW  

      오큘러스 케스트 128 GB- Labtop  연결 설치 (4set)

      labtop 

      CPU : Intel® Co re™ i7 /램 :  DDR4 - 18GB/SSD : 512GB

      VGA : GeForce GTX RTX3060

      OS : Windows 11 를 치한다.

      HMD  

      CPU : Qualcomm Snapdragon XR2 플래폼/램 :  6G

      그래픽 : 20ppd , 1832x1920픽셀 (한쪽당)  LCD 디스플레이

      컨트롤 : Touch 컨트롤러 

      1-2 65"이동형 전자칠판 1set

      1-3 PBL-11 시스템과 연계하여 일어나고 있는 것을 전체 학생과 공유 1set

      1-4 3D 소스 제작을 위한 인스타 360 x3 및 악세서리 1SET 연결

   

   2. VR 컨텐츠 시스템 구축 SW (4set)

      기존에 있는 다음과 같은 사양을 설치한다.

      동작인식 VR 간호실습 교육 컨텐츠 

      Smart Nurshing 1Plus(Ver 1.0)- 동작인식  VR 소프트웨어 4종 : 핵심 간호술 패키지

   3. HDMI 케이블 연결(2교실)

      - 가상스튜디오와 교육시스템 연계가 원활이 될수 있도록 각종 CABLE을 노출없이 설치한다.

   4. PBL 시스템 연결 (2교실)

      - PBL-11H와 PBL-11CA 혹은 PBL-11C 간의 연결

      - PBL-11CA의 전원 및 학생 단말기간의 연결

      - PBL-11 H 및 PBL-11C 프로그램설치

  5. 사진촬영실 연결

      - 사진촬영실 원활히 진행될수 있도록  기기간 각종 Cable등을 노출없이 설치한다.

      ** 별도 도면 참조



- 11 -

    6. 보조프로그램설치

      - VR프로그램 및 촬영실과 교육시스템이 원활이 이어질수 있도록

         PC전원/ 자료 전송/ 보안들을 할 수 있는 프로그램(Smartclass-7)을 설치한다.

      - PBL-11C 컨트롤 프로그램을 설치한다.

     ** 제조사의 프로그램 라이센스 증명서 원본 제출 품목(Smartclass-7 / PBL-11C 컨트롤 SW)

  7. 천정벽용 3Ch 전동영사막 설치(1교실)

       - 설치형태 : 매립형

       - 스크린 재질 : 캔버스천

       - 작동방식 : 전동식

       - 프레임 재질 : 알루미늄

       - 상하조정기능 : 유

       - 영사막 컬러 : 녹, 청, 백

       - 스크린 크기  : 2720X 6500mm(가로X세로)   

   8. 조명세트 설치 

       아래 사항에 맞추어 설치한다. 2세트 2개씩 설치 

      - 정격출력  : 355w

       - 입력전압  : DC48V 

        - CRI :  Average 96

       - TLCI  : Average 98

       - CCT : 2700k~6500K

       - Dimming :0~100%

       - Control  : 온보드 컨트롤러, 블루투스,DMX , RDM 

       - 효과 : CCT loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi,Candle/Fire, Bad bub 외

    

   9. 반사판 설치 

        아래사양에 맞추어 설치한다.

        - 외부크기 : 145cmx201cm(가로x세로)

        - 반사면크기 :136cm x 188cm(가로x세로)

         - 프레임 재질 : 알루미늄 +스틸

        - 반사면 제질: 코팅처리된 특수재질 +나일론
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     ** VR 촬영실 / 가상 사진 촬영 스튜디오실
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품목번호

Item No

품      목

Item

규 격

Spec.

단위

Unit

수량

Q'ty

2 외부전기공사 간선전기/분전반 교실 2

상 세 규 격

 

   학교에서 지정한 장소로부터 외부전기를 끌어 지정된 교실에 분전반을 설치한다.

  1. 전선관 :

      - 1종 금속 제가용 전선관 :28mm 방수 

                                박스 커넥터 28mm 방수

      - 폴리에틸렌 난연케이블 : 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ 

  2. 배선용 차단기  MCCB 3P 50A 

       

  3 분전반 : Main 4P 50A    
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품목번호

Item No

품      목

Item

규 격

Spec.

단위

Unit

수량

Q'ty

3 인테리어 제작 사양 식 1

상 세 규  격

VR 실(1교실)

    

   1. 공사순서

1-1 공통가설공사.

     정리정돈 

     자재소운반

     현장보양

     공사폐기물처리

1-2 경량 공사

     차음벽체신설

    

1-3 금속창호 공사 

     시스템 방음문

1-4 도장공사

     PUTTY 작업

    수성페인트 칠

1-5 바닥공사 

     바닥 카펫타일 ,VR룸

1-6 수장공사 

     스튜디오 내부 흡음재 시공

     사인 작업

1-7  전기통신공사

      등기구

      전열, 통신, 배열공사

1-8  가구공사

      붙박이 하부장 제작설치

   2. 부문별

2-1 VR 룸

벽 : 차음벽체 신설 / 내부 흡음 마감재 (차음석고 2py, 글라스울, 차음시트)
바닥 : 카펫타일
창호 : 시스템 방음문
가구 : 벽면 붙박이 하부장 설치

2-2 외부공사/기타공사

벽 : 수성페인트 도장마감
전기  : 콘센트 스위치 추가설치

소방 : 감지기, 유도등, 스피링쿨러 재배치

설비 : 기존 에어컨에서 서브닥트 추가 연결설치/공조디퓨져 재배치

2-3  가구공사

가구  : 벽면 하부장 제작설치

그 외 기존 마감 재사용

* 별도 도면 첨부
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   ** VR 촬영실(인테리어 전/후 모습) 
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   사진 촬영 스튜디오 (1교실)

1. 공사순서

 1-1 공통가설공사.

      정리정돈

      자재소운반

      현장보양

      공사폐기물처리

 1-2 경량 목공사

      매립벽체 하지틀 조성

      전면 전자칠판 매립 벽체 조성

 1-3 가구공사 

     수납장

     화장대

     락카장  30EA

 1-4 도장공사

      PUTTY 작업

      수성페인트 칠

 1-5 바닥공사 

      바닥 카펫타일 

 1-6 수장공사 

      암막커튼

      사인 작업

 1-7 전기통신공사

      등가구

      전열,통신 배열공사

2. 부문별

  -벽체 (이미지월 1면)
  -벽(1면) : 전자칠판 매립 벽체 조성/이미지월 벽체 조성
  -벽(3면) : 수성페인트 도장 마감
  -바닥 : PVC타일
  -천정 : 기존 천정 재사용 / 암막커튼 신설
  -가구 : 수납장, 화장대, 락카장 제작 설치
  -기타공사

 전기 : 콘센트 스위치 추가설치 / 등기구 일부 추가
 소방 : 감지기, 유도등, 스프링클러 재배치
 설비 : 기존 에어컨에서 서브닥트 추가 연결설치
        공조 디퓨져 재배치

* 별도 도면 첨부
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      ** 사진 촬영 스튜디오 (인테리어 전/후 모습) 


